



**COMUNE DI CASTEL MORRONE**  
Provincia di Caserta

C.A.P. 81020 – Piazza Bronzetti  
TEL. 0823 39 97 16–FAX: 0823 39 97 26  
COD. FISC.:80006090619  
PART. IVA: 01519250615  
Sito web: www.comune.castelmorrone.ce.it

**Area Tecnico - Manutentiva – LL.PP.**  
**SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GEN. N. 339 del 11.11.2019

DETERMINA N. 197 del 31/10/2019

**OGGETTO: AFFIDAMENTO Trattativa Diretta sul MEPA tramite RdO, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs, per i lavori di efficientamento dell'illuminazione pubblica del Comune di Castel Morrone . - CIG: 8078521E69 – CUP C61C19000160001**

L'anno duemila diciannove il giorno 31 del mese di Ottobre nel proprio ufficio,  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto Sindacale n. 15 del 28/08/2019, concernente l'attribuzione delle funzioni di Responsabile dell'Area Tecnico – Manutentiva – LL.PP. del Comune di Castel Morrone, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

**PREMESSO CHE:**

- L'articolo 30 decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante "*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
- in particolare, il comma 1 del citato articolo 30, ai sensi del quale, con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
- il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, assegna i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- negli allegati da 1 a 25 del citato decreto 14 maggio 2019, sono elencati i 7.915 Comuni assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, dove risulta assegnatario del contributo anche il Comune di San Cipriano D'Aversa;
- Che il decreto del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 30, assegna i contributi in favore dei Comuni, secondo i criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- che possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o più delle opere pubbliche di cui all'articolo 30, comma 3, del DL Crescita in materia di efficientamento energetico e

sviluppo territoriale sostenibile, dove a titolo esemplificativo e non esaustivo sono riportati nell'Allegato 1 allegato, allegato al DD del 10 luglio 2019, le tipologie di intervento ammissibile. Le opere devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) non aver già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo;
- b) essere aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019;
- c) essere avviate entro il 31 ottobre 2019. Per avvio si intende la data di inizio dell'esecuzione dei lavori, coincidente con la data di aggiudicazione definitiva del contratto.
- l'obiettivo di questa amministrazione adeguare ed ammodernare l'impianto di pubblica illuminazione comunale al fine perseguire sia la sicurezza per il cittadino che il risparmio energetico dell'impianto di P.I.;
- in vista della predisposizione del livello di progettuale necessario alla realizzazione dell'intervento in esame, si è provveduto, con determina dirigenziale n. 192 del 21/10/2019 ad affidare l'incarico di progettazione e direzione lavori, per i lavori, all'ing. Giuseppe Mongillo, nonché con determina dirigenziale n. 193 del 21/10/2019, ad affidare l'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Ettore Funaro;
- il progetto di fattibilità tecnica economica, redatto dall'ing. Giuseppe Mongillo, acquisito al protocollo comunale al n° 5790 in data 21/10/2019, relativo ai lavori di "efficientamento dell'illuminazione pubblica del Comune di Castel Morrone", è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 22/10/2019;
- il progetto definitivo/esecutivo, redatto dall'ing. Giuseppe Mongillo, è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 69 del 24/10/2019, avente il seguente Q.E.:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                                   |  |            |             |                    |
|---|--|------------|-------------|--------------------|
|   | Voci di costo  |            | Importo     | TOTALE             |
| <b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>                              |  |            |             |                    |
| A.1)  | a.1) Importo lavori a misura                                   |            | € 39.058,93 |                    |
| A.2)  | a.2) Oneri della sicurezza indiretti                           |            | € 765,64    |                    |
| <b>TOTALE LAVORI "A"</b>                                  |  |            |             | <b>€ 39.824,57</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b> |  |            |             |                    |
| B.1)  | Imprevisti (max 5% di A)                                       |            | € 229,25    |                    |
| B.2)  | Spese tecniche relative alla progettazione, direzione, Lavori. |            | € 2.875,50  |                    |
| B.3)  | Spese tecniche per CSP e CSE                                   |            | € 1.000,00  |                    |
| B.4)  | Incentivo RUP (art. 113 D.Lvo 50/2016) max 2%                  |            | € 796,49    |                    |
| B.5)  | I.V.A. ed eventuali altre imposte                              |            | € 5.047,11  |                    |
|   | B.5.1) Cassa (4% di B.2+B.3)                                   | € 155,02   |             |                    |
|   | B.5.2) I.V.A. su spese tecniche (22% di B.2+B.3+B.5.1)         | € 886,71   |             |                    |
|   | B.5.3) I.V.A. sui lavori (10% di A+B1)                         | € 4.005,38 |             |                    |
| B.7)  | Oneri per discarica autorizzata                                |            | € 227,08    |                    |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE "B"</b>                    |  |            |             | <b>€ 10.175,43</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                |  |            |             | <b>€ 50.000,00</b> |

- che con la determina a contrarre n. 195 del 28/10/2019 con n. 326/2019 del Reg. Gen., è stata avviata la trattativa RDO n. **2428911** del 28/10/2019 tramite MEPA, e che venivano invitati n. 3 operatori economici:

Elenco fornitori invitati

| Nr. | Ragione Sociale                  | Partita iva | Codice fiscale   | Comune(PR)               | Regione  | Modalità di inclusione |
|-----|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| 1   | ALTIERI S.R.L.                   | 03923490613 | 03923490613      | CAIAZZO(CE)              | CAMPANIA | SCELTO                 |
| 2   | COSTRUZIONI DE.M.AL. SRL         | 01881650616 | 01881650616      | CASTEL CAMPAGNANO(CE)    | CAMPANIA | SCELTO                 |
| 3   | GGLI IMPIANTI DI GRASSO GIANLUCA | 04056640610 | GRSGLC82C07B963E | PIANA DI MONTE VERNA(CE) | CAMPANIA | SCELTO                 |

Data Creazione Documento: 28/10/2019 12:43

Pagina 4 di 5

- che nei termini fissati per la scadenza della presentazione delle offerte in modalità telematica, sono pervenuti n. 2 plichi da parte degli operatori economici invitati:

**PRESO ATTO che:**

- con verbale di gara prot. 6002 del 31/10/2019 si procedeva alla proposta di aggiudicazione in favore della ditta Altieri s.r.l. con sede in Caiazzo alla Via Pozzillo, 48, P.IVA 03923490613, la quale ha presentato l'offerta in ribasso nella misura del 5 %, e cioè per un importo di € 37.105,98, cui vanno aggiunti € 765,64 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo di € **37.871,62**;
- alla luce del ribasso offerto del 5,00 % sull'importo a base di gara di € 39.058,93, l'importo di contratto viene determinato in complessivi € **37.871,62** di cui € 37.105,98 per lavori, € 765,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso cui vanno sommati € **3.787,16** per IVA al 10% e così per complessivi € **41.658,78**;
- che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dichiarati in sede di gara, attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma AVCPass dell'ANAC;
- che con protocollo INAIL\_17467054 del 31/10/2019, valido a tutto il 15/11/2019 è stato acquisito con esito regolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva;

**Dato atto che:**

- che l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2006, in esito ai controlli effettuati in relazione al possesso, da parte dell'impresa aggiudicataria, dei requisiti auto dichiarati in sede di gara;
- che alla luce del ribasso offerto del 5,00% sull'importo a base di gara di € 39.058,93, l'importo di contratto viene determinato in complessivi € **37.871,62** di cui € 37.105,98 per lavori, € 765,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso cui vanno sommati € **3.787,16** per IVA al 10% e così per complessivi € **41.658,78**;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 95 comma 10 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si è proceduto a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del medesimo decreto;

**Ritenuto di:**

- approvare il verbale di gara della seduta del 31.10.2019, prot. 6002 del 31/10/2019;
- dichiarare l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di **"efficientamento dell'illuminazione pubblica del Comune di Castel Morrone"**, dell'importo complessivo di progetto di € 50.000,00 in favore dell'impresa Altieri s.r.l. con sede in Caiazzo alla Via Pozzillo, 48, P.IVA 03923490613 in ragione del ribasso offerto del 5,00 %;
- determinare l'importo di contratto in complessivi € **37.871,62** di cui € 37.105,98 per lavori, € 765,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso cui vanno sommati € **3.787,16** per IVA al 10% e così per complessivi € **41.658,78**;
- rideterminare, di conseguenza, il quadro economico post gara nei termini che seguono:

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>                                   |   |   |             |             |
|---|---|---|-------------|-------------|
|   |   | Voci di costo                                   | Di Progetto | Post Gara   |
| <b>A) IMPORTO DEI LAVORI</b>                              |   |   |             |             |
| A.1)  | Importo lavori a misura                                       |   | € 39.058,93 | € 39.058,93 |
| A.2)  | Oneri della sicurezza indiretti                               |   | € 765,64    | € 765,64    |
| A.3)  |   | Ribasso offerto 5%                              |             | -€ 1.952,95 |
| <b>TOTALE LAVORI "A"</b>                                  |   |   | € 39.824,57 | € 37.871,62 |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:</b> |   |   |             |             |
| B.1)  | Imprevisti (max 5% di A)                                      |   | € 229,25    | € 229,25    |
| B.2)  | Spese tecniche relative alla progettazione, direzione Lavori. |   | € 2.875,50  | € 2.875,50  |
| B.3)  | Spese tecniche per CSP e CSE                                  |   | € 1.000,00  | € 1.000,00  |
| B.4)  | Incentivo RUP (art. 113 D.Lvo 50/2016) max 2%                 |   | € 796,49    | € 796,49    |
| B.5)  | I.V.A. ed eventuali altre imposte                             |   |             |             |
|   | B.5.1)  | Cassa (4% di B.2+B.3)                           | € 155,02    | € 155,02    |
|   | B.5.2)  | I.V.A. su spese tecniche (22% di B.2+B.3+B.5.1) | € 886,71    |             |
|   | B.5.3)  | I.V.A. sui lavori (10% di A + B1)               | € 4.005,38  | € 3.810,09  |
| B.6)  | Oneri per scarica autorizzata                                 |   | € 227,08    | € 227,08    |
| <b>Totale Somme a Disposizione "B"</b>                    |   |   | € 10.175,43 | € 9.093,43  |
| <b>ECONOMIE DI GARA</b>                                   |   |   |             | € 3.034,95  |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                |   |   | € 50.000,00 | € 50.000,00 |

- stabilire che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 il relativo contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione della presente determina, lo scrivente responsabile dichiara espressamente che non sussiste, nel caso di specie, obbligo di astensione, non ricorrendo alcuna ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente in materia e del Piano Triennale di prevenzione della corruzione di questo Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 7 del 31/01/2019;

**Visto**

- il Decreto-legge 14 giugno 2019 n. 55;
- il D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore;
- le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» aggiornate al d.lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) ad oggetto "funzioni e responsabilità della dirigenza";
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art. 183 del D. L.vo 267/2000 per gli impegni;

Visto l'art. 184 del D. L.vo 267/2000 per le liquidazioni;


Visto l'art. 191 del D. L.vo 267/2000 per le modalità.

Visto l'art. 179 del D. L.vo 267/2000 per la disciplina dell'accertamento.

#### D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE il verbale di gara della seduta del 31.10.2019, prot. 6002/2019 del seggio di gara – RUP;
3. DI DARE ATTO che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 83 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dichiarati in sede di gara, attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all'art. 81 del D.lgs. n. 50/2016, sulla piattaforma AVCPass dell'ANAC;
4. CHE con protocollo INAIL\_17467054 del 31/10/2019, valido a tutto il 15/11/2019 è stato acquisito con esito regolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
5. DI DICHIARARE l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di "**efficientamento dell'illuminazione pubblica del Comune di Castel Morrone**", dell'importo complessivo di progetto di € 50.000,00 in favore dell'impresa Altieri s.r.l. con sede in Caiazzo alla Via Pozzillo, 48, P.IVA 03923490613, in ragione del ribasso offerto del 5,00 %;
6. DETERMINARE l'importo di contratto in complessivi € **37.871,62** di cui € 37.105,98 per lavori, € 765,64 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso cui vanno sommati € **3.787,62** per IVA al 10% e così per complessivi € **41.658,78**;
7. DI RIDETERMINARE il quadro economico di progetto nei termini che seguono:

D.L. 30/12/2009, n. 194, nel Testo modificato dalla Legge 26/02/2010, n. 25, per rimanervi  
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.



Il Responsabile del Servizio  
Geom. Raffaele Della Gatta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Raffaele Della Gatta".

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi  
dell'art. 147-bis del D. lgs n. 267/2000, pertanto, in data odierna, diviene esecutiva  
NOTE:

Data 31 OTT 2019

IL RESPONSABILE DEL SERV. RAGIONERIA  
Rag. Pasquale DELLA VALLE



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Pasquale Della Valle".