

| | | |
|---|---|---|
|  ASMELOGO Consortile s.c.a r.l.  ASMECOMM | <p align="center"> CENTRALE DI COMMITENZA ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a r.l. Sede Legale: Piazza del Colosseo, 4 – Roma Sede Operativa: Centro Direzionale – Isola G1 – Napoli P.Iva: 12236141003 COMUNE DI CASTEL MORRONE (Provincia di Caserta) Tel. 0823 399714 – Fax 0823 399726 www.comune.castelmorrone.ce.it </p> |  |
|---|---|---|

Prot. 3888 del 26/05/2014

PROCEDURA APERTA art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei. criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del Decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.ei.

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO IN LOCALITA' CASALE" COMUNE DI CASTEL MORRONE

CUP: C69E13000430002 - CIG: 57826666F0

COMUNICAZIONE RINVIO PRIMA SEDUTA DI GARA

Con la presenta il sottoscritto Arch. Gaetano Auricchio, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori specificati in oggetto ed in qualità di Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva del Comune di Castel Morrone,

ATTESO di dover dar corso allo svolgimento della gara, prevista per il giorno 06/08/2014 alle ore 10:30 presso la sede operativa della Centrale di Committenza ASMEL Consortile sc.a r. l., via G.Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G1 80143 Napoli in prima seduta pubblica,

COMUNICA

Alle Ditte, che hanno fatto pervenire l'offerta entro le ore 12:00 del giorno 28/07/2014, che la prima seduta pubblica della Commissione per l'apertura delle buste, fissata nel bando per le ore 10:30 del giorno 06/08/2014, e già rinviata al giorno 01/09/2014, viene ulteriormente posticipata, per ragioni organizzative, al giorno 12/09/2014 alle ore 10:30 presso la sede operativa della Centrale di Committenza ASMEL Consortile sc.a r. l., via G.Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G1 80143 Napoli, e nelle sedute che saranno successivamente comunicate.

Castel Morrone 26/08/2014.


 Il Responsabile
 Unico del Procedimento
 Arch. Gaetano Auricchio